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SOCIETA" APPALTANTE:

Societa Vicentina Trasporti a r.l ~ viale Milano 78 — 36100 Vicenza tel. 0444223111 -~ fax
0444327422 ~ e- mail : svi@sviviit — pec : svi@legalmail.it — sito: www.svi.vi.it, codice fiscale
partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- il termine “Stazione Appaltante * o "SVT" designa la Societa Vicentina Trasporti a r.1.
- il termine "Fornitore” o “Aggiudicatario” designa la ditta aggiudicataria delfappalio.

Art. 2. Normative di riferimento
L’Aggiudicatario € tenuto contrattualmente all'esafta osservanza delle norme vigenti al momento
deli'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato , tra cui si ricordano
in particolare:
s D.lgs. n 50/2016 — codice degli appalti
o D.P.R. n 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per
le parti non abrogate
e« Regolamento per 'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo inferiore alle soglie
comunitarie di SVT {disponibile sul sito SVT)
s tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le
disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
= D.lLgs. n. 81/2008 - sicurezza e igiene sut luoghi di lavoro

Art. 3.Figure professionali
FPer SVT:
- R.U.P. (responsabile unico del procedimento). colui che svolge le funzioni e i compiti di cui
alfart. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
- R.E.C. (responsabile dellesecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del
contraito
Per il fornitore:
- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale de!
coniratto e costituisce referente principale per il R E.C.

Art. 4. Oggetio deli’appalto e importo a base d’asta

il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di valutazione dei rischi con elaborazione dei
documenti e delle attivita previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e misure dei fattori fisico —
ambientali, dettagliatamente indicate al Capo 1l, per un importc complessivo delfappalto di
€ 71.400,00+IVA suddiviso in quattro lotti aggiudicabili separatamente

e LOTTO 1 “Valutazione rischio chimico, rischio biologico, rischi derivanti da condizioni
microclimatiche, analisi del sito per eventuale presenza di amianto, controllo delle emissioni
in atmosfera, controllo e valutazioni camini di espulsione”

ClG: 680389458D  Importo a base di gara € 15.100,00+IVA

« LOTTO 2 “Valutazione rischio incendio, rischio elettrico, rischi campi elettromagnetici”
CIG: 89039052A3 Importo a base di gara € 25.700,00+IVA
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o LOTTO 3 “Valutazione rischio ROA, spazi confinanti, rischio rumore, vibrazioni, zonizzazione,
valutazione MMC, stress lavoro correlato”
CIG: 6903912868 Importo a base di gara € 19.600,00+IVA
¢ LOTTO 4 “Valutazione specifica rischio residuo macchine / attrezzature officina”
CIG: 69039220AB  Importo a base di gara € 11.000,00+IVA

Non vengono quantificati gl oneri per la sicurezza in quanto ad oggi non emergono rischi da
interferenza.

Art. 5.lmporto e durata contratiuale

Per ogni lotto, I'mporto contrattuale sara pari all'importo complessivo offerto "a corpo”, cosi come
risultante dalla compilazione del modulo offerta

| tempi di esecuzione, sia per la fase istruttoria di misurazione e analisi chimico — fisico —
ambientali necessarie che per la consegna dei documenti di valutazione dei rischi e degli altri
documenti richiesti, completi per ogni luogo di lavoro, sono indicati al successivo Capo i
dettagliatamente per ogni L.otto e per ogni specifica aitivita.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

Al sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno trattati per
adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti ¢ dalla normativa comunitaria,
ovvero disposizioni impartite da autorita a cid legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controlio, in modalita cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati & obbligatorio e I'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilita di instaurare rapporti con SVT S.rl..
Unicamente ai fini della presente procedura, il titolare del frattamento dei dati & SVT S.r.i. in ogni
momento potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 186/2003.

Art. 7. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto verra aggiudicato, separatamente per ciascun lotto, con il criterio dell'offerta
economicamente pit vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'art.
95 dei D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC riguardanti appunto "L'Offerta economicamente
piu vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorita con Delibera n. 1005, del 21/09/20186, sulla
base dei criteri di seguito indicati, applicabili a ciascun lotto:

Elementi di valutazione Punteggio
Massimao P
A Offerta economica
80
Offerta tecnica Punteggio | Criteri da seguire per
Muassimo P | D'attribuzione del
punfeggio
B Qualifiche ed esperienza degli addetti al servizio in 3 Si darad  rilevanza  alle
relazione alla tipologia det servizio da espletare esperienze pregresse e alla
(refazione di max 2 facciate in formato A4) completezza della
professionalita dimosirata
C Modalitd operative ed organizzazione per l1a realizzazione 5 Si dara rilevanza  alla
delle attivita’ oggetto deli’incarico con particolare proposta che prevede un
riferimento ai sopralluoghi iecnici e delle indagini ambientali organizzazione del lavoro in
(relazione di max 2 facciate in formato A4) sinergia con gl Uffici, con
minor dispendio di energie da
parie del personale di SVT |
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D Struttura ed organizzazione dei documenti di valiitazione St dara rievapza  alla

dei rischi 5 esaustivitd e completezza dei
Altegare relazione di max 2 facciata (formato delia pagina A4) documenti

riportante fa struttura del documento che verra presentato

E Possesso della certificazione del sistema di qualita Coefliciente parl 2 1 in casec
conforme alle norme europee della serie UNI CEl 180 5 di POSSESS0 delia
9001 - certificazione,
Presentare documentazione a comprova Coefficiente pari a 0 punti in

caso contraric

Totale 100

L'offerta economica sard espressa “a corpo’, mediante compilazione del Modulo offerta
predisposto da SVT per ciascun lotto.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali
concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
{art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2018).

L’aggiudicazione avverra a favore del concorrente che avra ottenuto il punteggio complessivo pils
alto.

Il calcolo del punteggio da assegnare a ciascun candidato e effettuato con il metodo aggregativo
compensatore secondo la seguente formula:

Ki=(A; * Pa) + {B; * Pb} + (C,* Pc) + (D, * Pd) + (E; * Pe}

dove

Ki= Punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Pa, Pb, Pc, Pd, Pe = sonoc i punteggi attribuiti rispettivamente all'elemento prezzo (Ai) e agli
elementi costituenti I'offerta tecnica (B;, C; D, E;).

¥ coefficienie Al offetaeconomica) *  Riesimo
Rmax

Riesimo= Valore (ribasso) offerte dal concorrente i-esimo
Rmax= Valore (ribasso) dell'offerta pili conveniente

» Coefficiente E; relative alfelemento QUANTITATIVO (possesso della certificazione di qualita)
secondo le modalita indicate nella tabella sopra riportata

»  Coefficienti By, G;, Dy, E; relativi agli elementi QUALITATIVI come previsto dal paragrafo V.
lettera a) delle Linea Guida ANAC, mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente
variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo la seguente tabella:

Giudiziv Confliciente
Cimo o 1 i
Molto Buono 075
‘Buono 9,50
Discrato 0,25
Sufficierte i 0,1
Insufficiente 9
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 commissari potranno esprimere anche coefficienti infermedi, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri sopra indicati.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente pil elevato e
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
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CAPO Il - PARTE TECNICA

LOTTO 1 - VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, RISCHIO BIOLOGICO, RISCHI DERIVANT!
DA CONDIZIONI MICROCLIMATICHE, ANALISI DEL SITO PER EVENTUALE PRESENZA DI
AMIANTO, CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, CONTROLLO E VALUTAZIONI
CAMINI DI ESPULSIONE

Art. 8. Descrizione delle prestazioni e tempi di esecuzione del LOTTO 1

Le prestazioni richieste nel Lotto 1 consistono nella stesura delle parti del Documento di
valutazione dei Rischi (DVR), completo per ogni fuogo di lavoro, riguardanti:

1. La valutazione Rischio chimico con valutazione delle sostanze aero disperse in ambiente
di lavoro ed eventuali agenti cancerogeni

2. Lavalutazione Rischio Biologico

3. Lanalisi del sito per la verifica di eventuale presenza di Amianto (non individuabile
visivamenie)

4. If controlio delle emissioni in atmosfera per messa a regime e verifica successiva ai sensi
del D.lgs. 152/2006 e monitoraggio degii aerodispersi ai sensi dell'allegato VI parte V del
D.Lgs. 81/2008 e smi

5. La valutazione circa la presenza di caminifpunti di emissione assoggettabili ad
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006

6. La valutazione e analisi qualitativa del rischio associato alle condizioni microclimatiche

Di seguito si descrivono nel dettaglio le singole attivita richieste.

8.1. Valutazione RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro e valutazione presenza di
AGENTI CANCEROGENI ai sensi del D.lgs. 81/2008 titolo X con valutazione e

monitoraggio degli aero dispersi ai sensi dell’art. 225 c¢.2 del D.Lgs. 81/2008
aggiornato al decreto legislativo 39/2016.

Sopraliuogo nelle sedi interessate, predisposizione e stesura del Documento di Valutazione del
Rischio Chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori con valord limiti di soglia e di
esposizione professionale aggiormata alla normativa CLP.

Trattasi di rilievi atti a quantificare il livello degli inguinanti fisici e chimici presenti negli ambienti di
favoro di SVT.
Le fasi di campionamento e analisi dovranno essere effettuate secondo quanto previsto da

metodologie ufficiali riconosciute quali; metodi UNICHIM, OSHA, NIOSH o altra legislazione
nazionale e comunitaria applicabile.

Sono previsti campionamenti su postazione fissa per la determinazione degl inguinanti
cromo, nichel; inquinanti gassosi atmosferici quali ossidi di azoto, anidride solforosa, CO, CO2,
benzene e aliri da dettagliare eventuaimente in offerta.

Sedi di Vicenza (Viale Milano e viale Fusinieri}
Per entrambe le sedi sara necessario verificare ed elaborare:
- Indicativamente 250 schede di sicurezza consultabili nella maggior parte in via digitale.

- | reparti di lavoro sotto riportati ed in particolare le aree dei depuratori chimico fisico e la
carrozzeria con cabina di verniciatura.
“ Le mansioni soito riportate.
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Saranno messi a disposizione del fornitore:

1) Planimetria DWG da completare con le indicazioni delle aree soggette al rischio. Il DWG cosi
completato rimarra di proprieta di SVT.

2) documento di valutazione del rischio chimico revisione 2014.

Campo di appiicazione della valutazione: manutenzione meccanica autobus (montaggio
smontaggio parti meccaniche, sostituzione liquidi quali idrocarburi, olii e grassi), manutenzione
elettromeccanica (impianti di climatizzazione), manutenzione impianti pneumatici, sostituzione
degli penumatici, riparazioni di carrozzeria (comprensiva di verniciatura, lavaggio autobus {motori,
parti di meccanica, esterni di carrozzeria), manutenzione tappezzeria bus (riparazione degli interni
dei mezzi), rifornimento di gasolic, gas metano, GPL.

Nella fase di catalogazione delle Schede di Sicurezza dovrd essere redatta anagrafica con
indicazione a parte della percentuate di COV presente in ciascuna sostanza/preparato.

La valutazione dovra comprendere linformazione e la formazione dei lavoratori (circa 40
dipendenti).

L'analisi degli aero dispersi effettuata ai sensi del'art. 225 ¢.2 del DLgs 81/2008 e smi e norme
UNI correlate (campionamenti personali e/o fissi) dovra essere effeffuata nei locali adibiti a:
officina, reparic depurazione acque, reparto carrozzeria. [l rapporto di prova dovra contenere i
limiti di esposizione € la relazione riepilogativa e conclusiva.

TEMPi DI ESECUZIONE: fase istrutioria con avvio a far data dal 01/05/2017 e consegna del
documento entro it 31/08/2017.

REPARTHK
Codice Descrizione SEDE
AD2 Magazzini ricambi, accumulatori e Vicenza Viale Milana/Via Fusinieri
prodotti chimici.
AO3 Officina Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD4 Carrozzeria Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
AQDS Pneumatica Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
ADG Flettrauto Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AQ7 Tappezzeria Vicenza Viale Milano
AD8 Lavaggio Esterno Autobus Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AQ9 Lavaggio Interno Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
Al0 Depurazione acque Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
Ai3 Rifornimento Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
{gasolio/GPL/olio/urea/refrigerante) Milano/Via Fusinieri
Alb Locali Tecnici {caldaie, cabina Vicenza Viale Milano
trasformazione elettrica, locali
compressori e locale impianto
aspirazione polveri)
Al7 Montaggio smontaggio penumatici Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-A12 Deposito coperto automezzi Vicenza Viale Fusinieri
F-AZ22 Deposito esterno rifiuti Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
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F-A21 Locale atex manutenzioni autobus Vicenza Viale Fusinieri
GPL/metano
MANSIONI
Codice Mansione
MO1 Addetto all'ufficio {amministrazione, movimento, biglietteria)
MO7 Autista {urbano e extraurbano)
MO8 Controliore (urbano e extraurbano)
M09 Impiegati tecnici
M10 Addetto impianti pneuratici
M1l Elettrauto
Mi2 Meccanico
M13 Carrozziere
M14 Magazziniere
M16 Manovale
M17 Addetto al controllo del depuratore
M18 Attrezzista
M9 Addetto montaggio-smontaggio pneumatici
R-MO3 Referente deposito esterno
S-MO3
V-M03
SEDI
Vicenza Viale Milano Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
78 depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze
Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
83H lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia
autobus

8.2. Valutazione del RISCHIO BIOLOGICO ai sensi del D.Lgs. 81/2008, titolo X e
successive modifiche, e Linee guida per la prevenzione ed il conirollo della
legioneilosi.

Le indagini ambientali per la valutazione del rischio biologico devono consentire la classificazione
degli agenti biologici di cui al D.Lgs 81/2008 e la mappatura degli ambienti di lavoro con
determinazione delle distanze di propagazione degli eventuali aerosol batterici e caratterizzazione
dei campionamenti con la rilevazione delle condizioni microclimatiche come previsto
nell'esecuzione di buona prassi delle indagini ambientali.

Sono previste le seguenti tipologie di campionamento:

- postazione fissa per la determinazione, mediante gorgogliamento o tecnica analoga, delle
specie batteriche secondo guanto riportato dal DLgs. 81/08 Allegato XLVI;

- campionhamenti batterici con tecnica del “tampone” su superfici di impianti o
automezzi/attrezzature.

La valutazione dovra seguire il metodo, in accordo anche con le indicazioni del'OSHA, che adotta
il criterio basato sui seguenti punti:

1. Identificazione delle fonti di rischio biologico (pericoli) e delle persone esposte.

2. Valutazione del rischio in termini di gravita e probabilita dell'evento dannoso ed individuazione
delle priorita di intervento da adottare.
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3. ldentificazione delle misure pit appropriate per eliminare o controllare il rischio.
4. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorita.
5. Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti.

Devono essere valutati i_siti aziendali di seguito elencati asserviti da impianti di riscaldamento e

raffrescamento.

LUindagine dovra essere eseguita anche su un campione di 5 autobus individuati dalla

committente,

Neila valutazione sono comprese le indagini ambientali di seguito elencate:

- Campionamenti batterici con tecnica a tampone (circa 10 complessivi 5 in Viale Fusinieri 5 in

Viale Mllano)

- Campionamenti fissi per la determinazione mediante gorgogliamento o tecnica analoga, delle

specie batteriche (circa 8 complessivi 4 in Viale Fusinieri - 4 in Viale Milano)

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78

Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri,
83H

Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
lavaggio, distributore di gasolic, GPL, locali comuni, tettoia
autobus

Schio Via Vicenza 16

Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali
comuni, parcheggio

Valdagno Viale Trento 4

Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio,
locali comuni, pensilina partenze

Romano D'Ezzelino Via
Europa 25

Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasclio, locali
comuni.

Noventa Vicentina Via
dell'Industria 10/d

Locali comuni, parcheggio.

TEMPI Di ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/03/2017, consegna del documento entro

i 30/04/2017

8.3. Analisi del sito per eventuale presenza di AMIANTO (non individuabile visivamente)

sedi di Vicenza e Valdagno articolo 247 del D.igs. 81/2008 e s.m.i,

L’analisi comprendera sopralluogo dei vari siti di Vicenza e Valdagno di costruzione antecedente

agli anni 50 al fine di identificare potenziali componentifstrutture contenenti amianto.

In caso di esito positivo dovra essere eseguita Valutazione del Rischio con il piano di interventi,
comprensivi dei campionamenti che dovranno essere quotati a parte.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78

Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa,
parcheggio, depuratore, lavaggio, distributore di
gasolio, locali comuni, pensilina parienze

Vicenza Viale Fusinieri, 83H

Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, GPL,
locali comuni, tettoia autobus

Pag.laidagno Viale Trento 4

Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di
gasalio, tocali comuni, pensilina partenze




TEMP! Di ESECUZIONE: fase istrutforia con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
il 31/05/2017

8.4. Servizio di CONTROLLO DELLE ERMISSIONI in atmosfera per messa a regime e

verifica successiva ai sensi del D.lgs. 152/2006 per la sede di VICENZA VIALE
MILANO

It controllo dovra essere eseguito con le modalita prescritte dalla legge e dall'autorizzazione in
atmosfera, con relativa registrazione ne! modulo prescritto nella stessa e relazione per gli aero
dispersi nei locali aziendali.

Dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

« Controlio delle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 smi e norme Uni correlate
con campionamento triplo  di POLVERI (3 mg/Nmc) e SOLVENTI (Tabella D — Allegato | Parte 1)
su un punto di emissione, rapporto di prova con trascritto i limiti di esposizione, registro
riepilogative ai sensi del D.Lgs. 152/2006, verbale di prelievo, elenco delle apparecchiature
operative per le attivita di campionamento e relazione riepilogativa conclusiva.

= Verifica dell'idoneita dei tronchetti di campionamento secondo le prescrizioni vigenti.
All'aggiudicatario verra consegnata copia dell'autorizzazione in atmosfera esistente.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano | Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
78 depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/09/2017, consegna del documento entro
il 15/10/2017 (tassativa per scadenza triennale prescritia)

8.5. Servizio di controllo, valutazione di presenza CAMINI/PUNTI DI EMISSIONE
assoggetiabili al D.lL.gs 152/2006 parte relativa alle emissioni in atmosfera
comprensiva di stesura ed inoltro all’ente preposto della domanda nonché l'iter di
consequimento dell’autorizzazione per il sito di VICENZA VIALE FUSINIERI.

It controllo dovrd essere eseguito con le modalita prescritte dalla legge e la normativa sulle
autorizzazione in atmosfera. Il servizio comprende sopraluogo degli stabilimenti e verifica i
potenziali punti di emissione in atmosfera. L'incaricato dovra presentare relazione con indicati gli
eventuali adeguamenti da intraprendere al fine di conseguire idonea autorizzazione ambientale.

Compresi i campionamenti e la documentazione burocratica correlata: planimetrie, esami, relazioni
e qualsiasi altro documento richiesto dall'ente destinatario.

SED! INTERESSATE

Vicenza Viale Fusinieri, | Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
83H lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia
autobus
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TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/03/2017, consegna del documento entro
il 30/04/2017.

8.6. Valutazione e analisi qualitativa del rischio derivante da condizioni microclimatiche
Decreto legislativo 81/2008, classifica nel Titolo VIl! (art. 180)

La valutazione del microclima ambientale e del confort dei lavoratori dovra essere effettuata
mediante la misurazione di parametri ambientali ed individuali e seguita dall'elaborazione di
specifici indici di confort che permettano di esprimere numericamente e condizioni microclimatiche
di un ambiente.

Nella valutazione dovranno essere individuati e valutati gli “ambienti moderati” e gli “ambienti
severi” a mezzo di analisi ambientali inserendo anche le variazioni stagionali.

l.a valutazione dovra comprendere un piano di adeguamento/miglioramenic ove necessario e
lindicazione dettagliata di eventuali DPl/abbigliamento o aftrezzature attenuanti dei rischi
evidenziali.

SEDH INTERESSATE

Sede legale, uffici, stazione, officing, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,

Vicenza Viale Milano 78

Vicenza Viale Fusinieri,

83H lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia
autohus
REPARTI]
Codice Descrizione SEDE
A2 Magazzini ricambi, accumulatori e Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
prodetti chimici.
AD3 Officina Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AQ4 Carrozzeria Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
ADS Pneumatica Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Eusinieri
AQB Elettrauto Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD7 Tappezzeria Vicenza Viale Milano
ADB Lavaggio Esterno Autobus Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD9 Lavaggio Interno Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
Al0 Depurazione acque Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
A13 Rifornimento Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
(gasolio/GPL/oliofurea/refrigerante) Milano/Via Fusinieri
Alb Locali Tecnici {caldaie, cabina Vicenza Viale Milano
trasformazione elet., locali compressori
e locale impianto aspirazione polveri)
Al7 Montaggio smontaggio penumatici Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-A12 Deposito coperto automerzi Vicenza Viale Fusinieri
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F-A22 Deposito esterno rifiuti Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-A21 Locale atex manutenzioni autobus Vicenza Viale Fusinieri
GPlL/metano
MANSIONI
Codice Mansione
Mol Addetto all'ufficio {amministrazione, movimento, biglietteria)
MO7 Autista (urbano e extraurbano)
M08 Controllore {urbano e extraurbano)
M09 impiegati tecnici
M10 Addetto impianti pneumatici
M1 Eletirauto
M12 Meccanico
Mi3 Carrozziere
M14 Magazziniere
Mi6 Manovale
M17 Addetto al controlle del depuratore
M18 Attrezzista
M19 Addetto montaggio-smontaggio pneumatici
R-MO3 Referente del deposito esterni
5-M03
V-Ivi03

TEMP! DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
il 31/05/2017

LOTTO 2 - VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO, RISCHIO ELETTRICO, RISCHI CAMP!
ELETTROMAGNETICI

Art. 9. Descrizione delle prestazioni e tempi di esecuzione del LOTTO 2

Le prestazioni richieste nel Lotto 2 consistono nella stesura delle parti del Documento di
valutazione dei Rischi (DVR}), completo per ogni luogo di lavoro, riguardanti:

1) La valutazione Rischio INCENDIO ai sensi del D.igs. 81/2008sez. VI, DM 10 marzo 1998 e
D.lgs 139/2006 e smi.

2} La valutazione Rischio ELETTRICO

3) La valutazione rischio ATEX con classificazione delle zone di RISCHIO e “Documento sulla

protezione contro le esplosioni”, direttiva ATEX 94/9/CE e dalla direttiva 99/92/CE, l'art. 294 del

D.igs. 81/2008

4} La valutazione del rischio fuiminazione anche da scariche atmosferiche ai sensi del Decreto

legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84).
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5) La valutazione Rischi CAMPI ELETTROMAGNETICI

Di seguito dettaglio delle singole attivita richieste.

1.1. Valutazione Rischio Incendio ai sensi del D.lgs. 81/2008sez. VI, BM 10 marzo 1998 e
D.igs 139/2006 e smi.

| a valutazione dovra svilupparsi partendo da un analisi preliminare dei pericoli: si dovra prendere
in considerazione per ciascuna area e reparto lavorativo le caratteristiche dei luoghi, la presenza di
materiali infiammabili, I'esecuzione di operazioni pericoiose e le dotazione di attrezzature e
dispositivi di protezione idonei, la tipologia e l'entita delle fonti d'innesco, la consistenza numerica
delle persone coinvolie nonché la possibile presenza di persone non informate sulle misure di
gestione dell'emergenza e sulla possibile presenza dei disabili. La valutazione dei rischi viene
effettuata con riferimento a ciascuna area e reparto lavorativo”.

Dai risultati dovra essere ricavata la “classificazione deil’Azienda in base al rischio d'incendio”
e la conformita dei luoghi di tavoro alla normativa vigente.

Si ricorda che la valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del DM 10 marzo 1998 e s.m.i,,
costituisce “parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28
del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

La valutazione globale del rischio incendio dovra prevedere | seguenti punt:

1. studio delle caratteristiche del sistema,;

2. identificazione dei possibili scenari d'incendio,

3. identificazione delle conseguenze;

4. valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.

TEMP! DI ESECUZIONE: fase istruftoria con avvio dal 01/09/2017 e consegna del documento
entro il 30/11/2017

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 | Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni, pensilina

partenze
Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore, lavaggio,
83H distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia autobus
Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali comuni,
parcheggio

Valdagno Viale Trento 4 | Uffidi, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, locali
comuni, pensilina partenze

Romano D'Ezzelino Via Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, locali comuni.
Europa 25

Noventa Vicentina Via Locali comuni, parcheggio.
dellIndustria 10/d

Thiene (presso stazione | Locale autisti presso stazione autobus del comune.

autobus)

Schio (presso stazione Locale autisti presso stazione autobus del comune.
autobus)

Montecchio Maggiore Pensilina partenze, parcheggio.

{San Vitale)

Asiago (presso stazione | Locale autisti presso stazione autobus del comune.
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autobus)

Lastebasse Tettoia ricovero autobus
Enego (Garage ricovero autobus
Sant’Antonio del Garage ricovero autobus
Pasubio

Luserna Garage ricovero autobus

1.2. Valutazione Rischio ELETTRICO ai sensi Titolo ill, Capo Ill, del D.Lgs. 81/08, per
impianti fissi, mobili e apparecchiature ivi compresi:
- Valutazione del rischio fulminazione anche da scariche atmosferiche ai sensi del
Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84). La Valutazione dovra
ricomprendere la verifica Hluminotecnica e lidentificazione di eventuali luoghi
conduttori ristretti - Norma Tecnica CEl 64-8/7:2007 (in planimetria e/o con specifica
segnaletica applicata).
- Valutazione da atmosfere potenzialmente esplosive di cui al titolo X! del D.Lgs
81/2008.

It professionista incaricato dovra verificare la seguente documentazione ed eseguire i seguenti
servizi:

= verificare se i progetti esistenti siano stati elaborati secondo la regola dell'arte, in base alle
norme tecniche, alla destinazione d'uso e alle caratteristiche dellambiente di lavoro.

o effettuare esame visivo per esclusione dei vizi o danni alfimpianto; accertarne Pidoneitd
alle caratteristiche ambientali, verificare la manutenzione degli impianti e del buon
funzionamento come prescritto dall'art. 86 del D.L.gs. 81/08

 verificare il corretto utilizzo degli impianti da parte dei lavoratori

= stendere le procedure d'uso e le istruzioni operative applicabili aglhi impianti;

e provvedere alla stesura dei documento dei rischi e le misure di adeguamento ed alla
formazione di circa 40 lavoratori

o effettuare la valutazione illuminotecnica degli ambienti di lavoro e definire le misure da
applicare;

o identificare eventuali luoghi conduttori ristretti e le misure da applicare.

¢ verificare lapplicabilita della Nomina di Rl di impianto (CEl 11-27) e [Passunzione
dell’incarico di Responsabile deif’'Impianto.

= redigere Il piano di lavoro e il piano di intervento per i seguenti siti.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali
comuni, pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, 83H Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni,
tettoia autohus

Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali
comuni, parcheggio

Valdagno Viale Trento 4 Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di
gasolio, locali comuni, pensilina partenze

Noventa Vicentina Via Locali comuni, parcheggio.

dellindustria 10/d

Romano D'Ezzelino Via Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasolia, locali

Europa 25 comuni.

Pag. 15




SV

SOCIFTA VETRTINL TRASPGR

Thiene Locale autisti presso stazione autobus del comune.
Schio Locale autistl presso stazione autobus del comune.
Montecchic Maggiore {San Pensilina partenze, parcheggio.

Vitale)

Asiago Locale autisti presso stazione autobus delf comune.
Lastebasse Tettoia ricovero autobus

Enego Garage ricovero autobus

Luserna Garage ricovero autohus

TEMP! DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal G1/04/2017, consegna del documento entro
it 30/06/2017

9.3. Valutazione rischio ATEX con classificazione delle zone di RISCHIO e stesura dei
“Documento sulla protezione contro le esplosioni” secondo gquanto prescritto daile
direttive ATEX 94/9/CE, 98/92/CE e art, 294 del D.1.gs. 81/2008

La valutazione dovra almeno tener conto dei seguenti elementi:
- Individuare le aree di applicabilita
- probabilita e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- probabilita che le fonii di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- entita degli effetti prevedibili con stima delle conseguenze.
- provvedere ad effettuare l'informazione e la formazione di circa 40 lavoratori.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni, pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, 83H Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore, lavaggio,
distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia autobus

Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali comuni,
parcheggio

Vaidagno Viale Trento 4 Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di gasolic, locali
comuni, pensilina partenze

Romano D'Ezzelino Via Europa 25 | Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, locali comuni.

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
il 30/06/2017

1.4. Valutazicne del rischio fulminazione anche da scariche atmosferiche ai sensi del
Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. {artt. 17 e 84).

Dovra essere verificata la conformita alla norma CEI EN 62305 ~ 2 e, qualora necessario,
dovranno essere individuate e realizzate le misure di protezione atte a ridurre il rischio a valori
non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

SEDI INTERESSATE
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Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, starione, officina,
rimessa, parcheggio, depuratore, lavaggio,
distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, 83H Uffici, stazione, officina, rimessa,
parcheggio, depuratore, lavaggio,
distributore di gasolio, GPL, locali comuni,
tettoia autobus

Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio,
uffici, locali comuni, parcheggio
Valdagno Viale Trento 4 Uffici, stazione, rimessa, parcheggio,

distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Romano D'Ezzelino Via Europa 25 Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di
gasolio, locali comuni.

Noventa Vicentina Via dell'industria 10/d Locali comuni, parcheggio.

Thiene Locale autisti presso stazione autobus del
comune.

Schio Locale autisti presso stazione autobus del
comune.

Montecchio Maggiore (San Vitale) Pensifina partenze, parcheggio.

Asiago Locale autisti presso stazione autobus del
comune,

Lastebasse Tettoia ricovero autobus

Enego Garage ricovero autobus

Sant’Antonio del Pasubio Garage ricovero autobus

Luserna Garage ricovero autobus

TEMPI Di ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
it 30/06/2017 '

1.5. Valutazione Rischi Campi elettromagnetici ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 81/2008 e
Direttiva 2013/35/JE (applicabile dal 01/07/2016)

Dovranno essere misurati o calcolati i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti |
lavoratori nei siti di seguito elencati,

La valutazione, la misurazione e i calcolo dovranno essere conformi alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettromeccanica (CENELEC).

Le misurazioni dovranno essere eseguite per verificare il rispetto dei valori limite di esposizione
(azione) riportati nelf'Allegato XXXV, lettera A, tabella 2 sia per i valori RMS che di picco.

Le atfivita da svolgere sono le seguenti:

® Identificazione e censimento delle fonti e dei pericoli; individuazione delle attivita e delle
apparecchiature che generano campi elettromagnetici nel luogo di lavoro e nelle aree di
parcheggio. Nel corso del sopraluogo dei siti sara necessario verificare eventuali altri punti
di emissione che non siano stati precedentemente considerati.

° Determinazione del livello di rischio connesso a ciascuna delle voci individuate (VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE E DEI LIVELLI DI AZIONE).

e identificazione delle misure di prevenzione e precauzionali esistenti

o identificazione dei soggetti a rischio e dei lavoratori particolarmente a rischio

® provvedere allinformazione ed alia formazione di circa 40 lavoratori;
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La strumentazione utilizzata ed il certificato di calibrazione della strumentazione stessa dovra
essere contenuta nel documento prodotto.

La relazione finale dovra comprendere gl adeguamenti al fine di ridurre i livelli di esposizione.

SEDIINTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni, pensilina
partenze

Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore, lavaggio,

83H distributore di gasolio, GPL, lacali comuni, tettoia autobus

Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali comuni,
parcheggio

Valdagno Viale Trento 4 Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, ocali
comuni, pensilina partenze

Romano D'Ezzelino Via Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, locali comuni.

Europa 25

Noventa Vicentina Via Locali comuni, parcheggio.

delVIndustria 10/d

Montecchio Maggiore {San | Pensilina partenze, parcheggio.

Vitale}

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
il 31/05/2017

LOTTO 3 - VALUTAZIONE RISCHIO ROA, SPAZI CONFINANTI, RISCHIO RUMORE,
VIBRAZIONI, ZONIZZAZIONE, VALUTAZIONE MMC, STRESS LAVORO CORRELATO

Art. 10.  Descrizione delie prestazioni e tempi di esecuzione del LOTTO 3

Le prestazioni richieste nel Lotto 3 consistono nella stesura delle parti del Documento di
valutazione dei Rischi (DVR) ), compieto per ogni luogo di lavoro, riguardanti:

1) La valutazione Rischio ROA ai sensi D.L.gs. 81/2008 capo V.

2) La valutazione spazi confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011

3) La valutazione Rischio Rumore D.Lgs. 81/08 Art. 180 Titolo VIl Capo I

4) La valutazione Vibrazioni per le sedi di Vicenza e per la guida degl autobus ai sensi dell’
articolo 202 - 203 del Decreto Legislativo 81/2008.
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5} La valutazione sulla Zonizzazione (Legge Quadro sullinquinamento acustico Legge n.447 del
26 ottobre 1995 e smi)

6) La valutazione MMC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art 167 titolo Vi allegato Allegato XXXIH

7) La valutazione e analisi qualitativa del rischio derivante da condizioni microclimatiche Decreto
legislativo 81/2008, classifica nel Titolo VIl {art. 180)

8) La valutazione rischio Stress lavoro correlato D.Lgs 81/08 (art 28 ¢1 bis ex D.Lgs 106/09)

Di seguito dettaglic delle singole attivita richieste.
2.1, Valutazione Rischio ROA ai sensi D.Lgs. 81/2008 capo V

Dovranno essere misurati o calcolati i livelli delle radiazioni oitiche artificiali ai quali sono esposti i
lavoratori nei siti di seguito elencati.

Contenuti della valutazione del rischio:

» censimento delle sorgenti ROA

* gerarchia della valutazione: sorgenti giustificabili

+ valutazione del rischio sulla base delle specifiche della sorgente

« illustrazione dei dati temporali e delle modalita con le quali sono state effettuate le misurazioni
* misure di prevenzione e protezione; DPI

Nel caso in cui le sorgenti non siano giustificabili fa valutazione senza misurazioni potra essere
effettuata con riferimento ai soli dati tecnici forniti dal fabbricante secondo le classificazioni delle
sorgenti o delle macchine in vigore o con riferimento ai dati della letteratura scientifica o dei dati
riferiti a situazioni espositive analoghe.
Nel documento di valutazione dei rischi & necessario riportare:

s il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare,

« la possibilitd di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature e
oggetti contenuti nellambiente
i dati spettrali della sorgente
se I'emissione della sorgente & costante o variabile;
la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale:
it tempo di permanenza dell'operatore nella posizione esposta.
Si dovra inoltre provvedere all'informazione ed alla formazione di circa 40 lavoratori;

B ® e ©

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, stazione, officing, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
83H lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettola
autobus

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/03/2017, consegna del documento entro
il 31/05/2017

2.2. Valutazione spazi confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011
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Nella valutazione dovranno essere comprese le attivita di sopralluogo e censimento di ambienti a
cui la normativa € applicabile. Il documento dovra essere applicato ad eventuali attivita appaltate a
terzi oggetto delle manutenzioni in spazi confinati.

Dovranno essere effettuate le seguenti attivita:

1. Identificazione dei luoghi a rischio e delle persone esposte.

2. Valutazione del rischio in termini di gravita e probabilita dell'evento dannoso ed individuazione
delle priorita di intervento da adottare.

3. ldentificazione delle misure appropriate per eliminare o controllare il rischio e delle abilitazioni
dei soggetti interessati.

4. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorita, con redazione delle procedure allo scopo di
organizzare il lavoro; le eventuali prescrizioni per lingresso in ambiente confinato; i dispositivi di
protezione; la gestione delle situazioni anomale o di emergenza.

5. Monitoraggio periodico dei risuitati ottenuti.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,

83H lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia
autobus

Schio Via Vicenza 16 Rimessa, distributore di gasolio, lavaggio, uffici, locali comuni,
parcheggio

Valdagno Viale Trento 4 Uffici, stazione, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio,
locali comuni, pensilina partenze

Romano D’'Ezzeline Via Uffici, rimessa, parcheggio, distributore di gasolio, locali

Europa 25 comuni,

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/04/2017, consegna del documento entro
it 31/05/2017

2.3. Valutazione Rischio Rumore D.Lgs. 81/08 Art. 180 Titoio VIil Capo il
It tecnico incaricato dovra eseguire sopralluogo ed effettuare le relative misurazioni.
Nella valutazione dei rumore sara necessario considerare:

a) il livello, i tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo (la
durata sara concordata con la committenza prima dell’inizio dei rilievi);

b} i valori limite di esposizione ¢ i valori di azione,

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili a rumore;

d) per quanto possibile a livelio tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con ['attivita svolta;
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e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra

rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di

infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformita alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 'emissione di rumore;

h) it prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 'orario di lavoro normale:

) 1a disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Le misurazioni dovranno essere eseguite per Mansione, per Reparto e sulle attrezzature ritenute
applicabili per le sequenti sedi operative:

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78

pensilina partenze

Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,

Vicenza Viale Fusinieri,

Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,

83H favaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia
autobus
REPARTIL:
Codice Descrizione SEDE
AQZ Magazzini ricambi, accumulatori e Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
prodotti chimici,
A03 Officina Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD4 Carrozzeria Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
A0S Prieumatica Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
ADG Elettrauto Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AQ7 Tappezzeria Vicenza Viale Milano
ADB Lavaggio Esterno Autobus Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD9 tLavaggio Interno Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
AlLD Depurazione acque Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
A3 Rifornimento Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
{gasolio/GPL/olio/urea/refrigerante) Milano/Via Fusinieri
Al6 Locali Tecnici (caldaie, cabina Vicenza Viale Milano
trasformazione elet., locali compressori
e locale impianto aspirazione polveri)
Al7 Montaggio smontaggio penumatici Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-Al2 Deposito coperto automezzi Vicenza Viale Fusinieri
F-A22 Deposito esterno rifiuti Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-A21 Locale atex manutenzioni autobus Vicenza Viale Fusinieri
GPL/metano
MANSIONI
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Codice Mansione

Mol Addetto all'ufficio (amministrazione, movimento, biglietteria)
mo7 Autista {urbano e extraurbano)

M08 Controllere {urbano e extraurbano)

M09 Impiegati tecnici

M10 Addetto impianti pneumatici

M1l Elettrauto

M1z Meccanico

M13 Carrozziere

Ml14 Magazziniere

M16 Manovale

M17 Addetto al controllo del depuratore

M18 Attrezzista

M19 Addetto montaggio-smontaggio pneumatici
R-M03 Referente del deposito esterni

S-MO3

V-MO03

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/06/2017, consegna del documento entro
il 30/09/2017

2.4. Valutazione Vibrazioni per le sedi di Vicenza e per la guida di autobus ai sensi dell’
articolo 202 — 203 del Decreto Legisiativo 81/2003.

|.a valutazione dovra essere eseguita per esposizione mano-braccio e corpo intero.
{.a valutazione dovra prendere in esame:

J i macchinari fonte di vibrazione e i rispettivi tempi di impiego nel corso delle lavorazioni;

° gl effetti sulla salute e sulla sicurezza sui favoratori particolarmente sensibili al rischio;

® gli effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche e |'ambiente di lavoro o altre attrezzature,

o le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;

o condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

@ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a_vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti.

Le misurazioni dovranno essere eseguite per Mansione, per Reparto, per attrezzatura
(indicativamente 40 attrezzature) e per tipologia di autobus ( sono presenti 50 tipologie di autobus;
15 per il servizio urbano di Vicenza e 35 per il servizio extraurbano).

Per le operazione di campionatura verranno messi a disposizione 5 autobus al giorno con un
impegno di circa 10 giornate.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 Sede legale, ufficl, stazione, officing, rimessa, parcheggio,
depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, locali comuni,
pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio, depuratore,
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tavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali comuni, tettoia

autobus
REPARTI:
Codice Descrizione SEDE
AD2 Magazzini ricambi, accumulatorie Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
prodotti chimici.
AG3 Officina Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD4 Carrozzeria Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
AQS Preumatica Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
AQG Elettrauto Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AD7 Tappezzeria Vicenza Viale Milano
AD8 Lavaggio Esterno Autobus Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
AQ9 Lavaggio Interno Autcbus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Milano/Via Fusinieri
Al0 Depurazione acque Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
Miano/Via Fusinieri
Al3 Rifornimento Autobus Vicenza Viale Milano Vicenza Viale
{gasolio/GPL/olio/urea/refrigerante} Milano/Via Fusinieri
AlB Locali Tecnici {caldaie, cabina Vicenza Viale Milano
trasformazione elet., locali compressori
e locale impianto aspirazione polveri)
Al7 Montaggio smontaggio penumatici Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
F-Al2 Deposito coperto automezzi Vicenza Viale Fusinieri
F-A22 Depaosito esterno rifiuti Vicenza Viale Milano/Via Fusinieri
FA21 Locale atex manutenzioni autobus Vicenza Viale Fusinieri
GPL/metano
MANSIONI
Codice Mansione
MOl Addetto alf' ufficio (amministrazione, movimento, biglietteria)
MO7 Autista {urbano e extraurbano)
MO8 Controllore {urbano e extraurbano)
M09 Impiegati tecnici
M10 Addetto impianti pneumatici
M1l Elettrauto
M1z Meccanico
M13 Carrozziere
M14 Magazziniere
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M16 Manovale

M1i7 Addetto al controllo del depuratore

M1i8 Attrezzista

M19 Addetto montaggio-smontaggio pneumatici
R-M03 Referente del deposito esterni

5-M03

V-M03

TEMPI! DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/06/2017, consegna del documento entro
it 30/09/2017

2.5. Valutazione Zonizzazione (Legge Quadro sull'inquinamento acustico Legge n. 447

del 26 ottobre 1995 e smi)

La valutazione dellimpatto acustico con_criterio differenziale dovra indicare la classe di
riferimento basata sulle classificazioni comunali delle seguenti sedi:

Pag. 24

DEPOSITO | DESCRIZIONE NOTTURNO | DIURNO
Vicenza [’area si compone da rimessa autobus scoperta | Sl Sl
Viale Milano | >20.000mq. Autostazione aperta al pubblico. Officina,
78 lavaggio e uffici.

Confinate con area ferroviaria della stazione di

Vicenza (fascia con regolamentazione differenziata),

abitazioni civili e esercizi commerciali.
Vicenza I’area si compone da superficie totale >20.000mq ( | SI Si
Viale coperta 9.956 mq e scoperta 12.544 mq) In questa
Fusinieri area sono presenti ; la palazzina uffici a sud; I'officina
83/H di manutenzione con annesse magazzino ricambi a

nord, il capannone per il rimessaggio degli autobus,

con annesso tunnel di lavaggio e di rifornimento,

posto fra le due precedenti costruzioni; un mnpianto

per lo stoccaggio del gasolio, un impianto per lo

stoccaggio ¢ il rifornimento del gpl.
Schio L’area si compone da rimessa autobus scoperta | Si SI
Via Vicenza | >2.000mq, uffici, capannone, lavaggio. In area
16 artigianale ¢ commerciale.
Valdagno [’area si compone da rimessa auiobus scoperta | Si Sl
Viale Trento | >5.000mq. Aufostazione aperta al pubblico, rimessa
4 coperta e uffici.

Confinate abitazioni civill, attivita industriali e corso

d’acqua con dislivelli (rumore di fondo).
Romano l’area si compone da rimessa autobus scoperta | Sl St
D’ezzelino >5.000mq. uffici.
Via Furopa | Confinate abitazioni civili, attivita commerciali. Area
25 dotata di pannelli fonoassorbenti.




S TA VRIEN T TEARFATY

Noventa L area si compone da rimessa autobus scoperta | S1 St
Vicentina >5.000mq. prefabbricato ad uso civile (locali comuni).

Via Industria | In  zona artigianale/industriale.  Confinante con

10 impresa movimento terra ed area agricola.

| risultati dovranno essere corredati da eventuali piani di miglioramento finalizzati al non
superamento delle soglie prescritte.

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria dal 01/05/2017, consegha del documento entro il
31/07712017

2.6. Valutazione MMC ai sensi del D.L.gs. 81/2008 art 167 titolo VI Allegato XXX

La valutazione dovra esaminare le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o piu lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-
lombari.

Nel procedere alla valutazione del! rischio sidovra considerare Pincidenza di vari fattori tra cui:
- l'etd, il genere e lNidoneita fisica dei lavoratori interessati dalla mansione;

- la frequenza con cui viene eseguita 'operazione di movimentazione manuale dei carichi;

- la presenza 0 meno nel processo di lavoro di un sistema di gestione che preveda, ad esempio, il
sollevamento di squadra.

MANSIONI
Codice Mansione
MOl Addetto ali'ufficio {(amministrazione, movimento, higlietteria)
MO7 Autista {urhano e extraurbano)
MO8 Controllore (urbano e extraurbano)
M09 Impiegati tecnici
M10 Addetto impianti pneumatici
M1l Elettrauto
M1z Meccanico
M13 Carrozziere
M14 Magazziniere
M16 Manovale
M17 Addetto al controllo delf depuratore
M18 Attrezzista
M19 Addetto montaggio-smontaggio pneumatici
R-MO3 Referente del deposito esterni
5-M03
V-MO3
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TEMPI DI ESECUZIONE: fase istrutioria con avvio dal 01/09/2017, consegna del documento entro
il 31/10/2017

2.7. Valutazione rischio Stress lavoro correlato D.Lgs 81/08 (art 28 ¢1 bis ex D.Lgs
106/09}

l.a Valutazione dovra essere svolta con il seguente metodo:

FASE 1: Valutazione preliminare per gruppi omogenei, rilevazione di indicatori di rischio da stress
tavoro correlato oggettivi e verificabili, come indicato dalla Commissione Consultiva gli indicatori
dovranno appartenere almeno a tre famiglie distinte guali, ed esempio: eventi sentinella, fattori di
contenuto del lavoro, fattori di contesto del lavoro. in caso di esito negativo dovra essere
comunque prodotto un piano di  monitoraggio, che |'aggiudicatario dovra aggiornare
periodicamente.

La fase 1 dovra contenere le seguenti indicazioni di minima:

1.Raccolta di indicatori oggettivi potenzialmente collegati al rischio stress sul personale e
sull'organizzazione da compilare a cura dell'azienda e consegnare prima dell'incontro.

2.Colloquio con il datore di lavoro efo risorse umane e RSPP, finalizzato a una ricognizione
generale sull'organizzazione, sulle misure di prevenzione gia attuate e alla rilevazione della sua
percezione del rischio stress.

3.Colloguio con gli RLS finalizzato alla rilevazione della percezione del rischio stress.

4. Stesura della relazione da inserire nel Documento di Valutazione del Rischio sullo stress-lavoro
correlato. La relazione conterra un'introduzione sui riferimenti feorici e normativi, la descrizione
della metodologia utilizzata, sintesi e commenti sugli indicatori oggettivi e sulle valutazioni
soggettive e le misure di prevenzione e intervento gia atiuate e suggerite.

In base ai risultati della Fase 1 dovra essere fornito un piano degli interventi successivi riportante
la ratio di rischio, il possibile danno e le attivitad di mitigazione da mettere in atto come previsto
dalla linee guida ministeriali.

| risultati della valutazione dei rischi dovranno essere resi disponibili anche in formato digitale,
necessario per l'inserimento nel nostro software di gestione del D.V.R.

La quotazione dovra comprendere anche i costi relativi ai briefing prefiminari e consuntivi con DL,
MC, RSPP ed RLS.

| gruppi omogenei oggetto di vaiutazione sono 5.

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria dal 01/05/2017, consegna del documento entro il
3110772017
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LOTTO 4 - VALUTAZIONE SPECIFICA RISCHIO RESIDUO MACCHINE / ATTREZZATURE
OFFICINA

Art. 11 Descrizione delle prestazioni e tempi di esecuzione del LOTTO 4

Le prestazioni richieste nel Lotto 4 consistono nella stesura delle parti del Documento di
valutazione dei Rischi (DVR) }, completo per ogni luogo di lavoro, riguardanti:

3. Valutazione specifica del Rischio Residuc delle macchinefatirezzature di officina ai
sensi del D.L.gs 81/2008 e smi, D.lgs 17/2010 e smi ¢ norme UNI

Di seguito dettaglio delle singole attivita richieste.

La valutazione dovra riguardare tutte le macchine presenti negli stabilimenti.

il professionista incaricato dovra verificare la conformita legislativa e tecnica della
documentazione delle macchine gia presente, rilevare le procedure di lavorazione tramite
interviste ai preposti (fasi normali di lavoro e fase di manutenzione), redigere if piano di
manutenzioni dei macchinari, individuare i pericoli, i danni ed i rischi e verificare I'adeguatezza dei
dispositivi di sicurezza al fine di individuare il valore di RISCHIO e gli interventi possibili.

Per ciascuna macchina dovranno essere prodotte schede/libretti da posizionare a bordo macchina
con findicazione del piano delle manutenzioni sotto forma di check-list assimilabili al sistema
OHSAS 18001.

Il professionista incaricato dovra inoltre il piani di adeguamento o di intervento per tutte le
macchine prese in esame.

Per Tofficina presso la sede di Viale Milano 78 sono presenti indicativamente 70
macchinari/atirezzature.

Per l'officina presso la sede di Viale Fusinieri 83/H sono presenti indicativamente 70
macchinari/attrezzature.

SEDI INTERESSATE

Vicenza Viale Milano 78 | Sede legale, uffici, stazione, officina, rimessa,
parcheggio, depuratore, lavaggio, distributore di
gasolio, locali comuni, pensilina partenze

Vicenza Viale Fusinieri, | Uffici, stazione, officina, rimessa, parcheggio,

83H depuratore, lavaggio, distributore di gasolio, GPL, locali
comuni, tettoia autobus

TEMPI DI ESECUZIONE: fase istruttoria con avvio dal 01/05/2017, consegna del documento entro
it 30/00/2017
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Art. 12. Caratterizzazione generale degli interventi per tutti i lotli

Per 'esecuzione delle attivita previste SVT, ove presenti, mettera a disposizione le informazioni,
planimetrie, i dati e le certificazioni e gli allegati che di volta in volta si dovessero rendere necessari
ed utili per I'espletamento del lavoro. Qualora tale documentazione non fosse sufficiente sara cura
delt' Aggiudicatario predisporre gli elaborati o quanto necessario con appositi rilievi.

Gli interventi richiesti dovranno comprendere:

a) sopralluogo preliminare per stilare il programma dei campionamenti e la raccolta delle altre

informagzioni necessarie, visita agli impianti e, se previsto, incontro con il Medico Competente e con

i Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori,

b) sedi coinvolte : Vicenza viale Milano, Vicenza Viale Fusinieri, Schio, Romano d'Ezzelino,

Valdagno, Noventa Vicentina, San Vitale, se interessate dalla specifica attivita.

c) relazione finale con:

- indicazione dei punti di rilievo sulle planimetrie dell’area interessata; SVT si riserva di fornire le
planimetrie, ove disponibili;

- metodologie di misura e indicazioni degli strumenti di misura e metodologie di prelievo ed
analitiche adottate;

- documentazione fotografica riguardante i rilievi

- confronto dei dati riscontrati con i limiti di riferimento vigenti;

- indicazioni/suggerimenti da adottare per diminuire al minimo il rischic di esposizione, in
particolare quando sono superati i valori di riferimento previsti dalla normativa di riferimento;

- risultati delle analisi riportati su certificati firmati da iscritto al'ordine professionale.

- presentazione finale dei rilievi effettuati alle funzioni preposte dal D.Lgs. 81/08

d) | risultati della valutazione dei rischi dovranno essere resi disponibili anche in formato digitale

e) 1 valori nelle schede di esposizione individuale o per mansione verranno calcolate con i tempi di

effettive utilizzo giornaliero dello  strumentofattrezzofimpianto, definito con l'ausilio della

Committenza

l.a consegna del documento verra effettuata entro i tempi indicati nelle specifiche attivita.

Art. 13. Documentazione da produrre per tutii i lotti

Tutti i documenti prodoiti dovranno essere conseghati in supporfo cartaceo sottoscritto
dallincaricato efo con firma digitale; inoltre deve essere fornita copia in formato digitale
modificabile (es. doc, xis, dwg ecc...}.

Art. 14. Determinazione sintetica delle valutazioni per tutti i lotti

Per uniformare l'inserimento dei dati all'interno del DVR aziendale tutte le valutazione {(escluse le

analisi per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e zonizzazione) dovranno essere ricondotte
alle seguente matrice e tabella dei criteri di valutazione.

La valutazione dei rischi dovranno essere condotte tenendo conto della definizione di rischio e
adottando il criterio generale seguente:

schio = gravita del danno probabile (G) x probabilita di accadimento (F)
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if fivello di rischio viene determinato mediante una matrice di criticita che incrocia il danno con la
probabilita di accadimento, al fine di ottenere 4 livelli di rischio decrescente da A a D (valore

numerico da 20 a 1).

Caleolo del

“Gravita avvenimento (danno)

livello di rischio

P5 - Molto Probabile

: P4Pr0babz(e ':. :

3 possibile

P2-Remota

D (2}

' Probabilita di Accadimento

D (1)

Sulla base della matrice di rischio di cui sopra, possono essere assunti i seguenti criteri di

valutazione:

Livelio di rischic Classificazione

L’orgamzzazmne ‘deve comunque “tenere setto ccmtrotlo 1[ pc«:ncelo medlante{_
_penodache vermche deEi effzmeﬂza detle rmsure protettw e preventwe aciottate :

Rischio Accettabile

:SIgmﬁcatwe da parte dell orgamzza:zmne :'_ e

D -RlSCH!O TRASCURABELE nen 3] nchtedono azmm d; nduzzone e!c dr controila'

L'organizzazione ritiene che i rischi di livello C e D coincidano con la definizione di “Rischio
accettabile”, ossia rischio che ¢ stato ridotto ad un livello tale per cui pud essere tollerato
dall'organizzazione che adempia agli obblighi legisiativi e alle politiche di sicurezza (secondo le BS

OHSAS 18001:2007).
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Per quanto concerne, pero, i rischi di livello C l'organizzazione mantiene un livello superiore di
attenzione rispetto al livelio D, al fine di identificare eventuali uiteriori azioni di miglioramento in
relazione alle conoscenze che potranno essere acquisite in base al progresso fecnico.

{ livelli di rischio residuo cosi rilevati vengono attribuiti ad uno dei seguenti elementi: aree di lavoro,
attrezzature ¢ alle singole mansioni.

Art. 15, Riservatezza

L’Aggiudicatario sara tenuto a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informaziont in
merito ai processi, ai documenti, alle informazioni, alle procedure di lavoro ed a quant'altro di cui
verrd a conoscenza durante lo svolgimento del presente appalto

CAPQ III - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 'Aggiudicatario & obbligato a costituire una garanzia, sotto
forma di cauzione o fideiussione, con le modalita previste all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs.
50/2016, pari al 10% dell'importo confrattuale, a garanzia dell'esatio adempimento degli obblighi
contrattuali, delfeventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse
eventualmente sostenere per fatto dell’Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia € aumentata come previsto dal
suddetto art. 103 del D.Lgs. 5072016

La cauzione sara svincolata ai sensi di legge.

Art. 17. Comunicazioni

Durante la gestione del contratto, & facolta di S.V.T. inviare le comunicazioni (corrispondenza,
richieste, ecc.) con la modalitad che, caso per caso, riterra pit opportuna (via telefono, via fax, via
posta, via e-mail).

Al riguardo [a ditta dovra comunicare il numero di telefono, di fax e Vindirizzo di posta elettronica
cui S.V.T. potra fare riferimento,

Art. 18. Modalita di esecuzione delle attivita

Neflo svolgimento delle attivita previste, sopralluoghi, rilievi, analisi, ecc. 'Aggiudicatario dovra
coordinarsi con il REC di SVT al fine di non creare intraicio alla normale attivita lavorativa..

Art. 19 Prezzi

L'importo contrattuale di ciascun lotto sara determinato sulla base dellimporto complessivo “a
corpo” offerto dall’Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara. Esso
s'intende onnicomprensivo di tutte le attivita e di tutte le spese (viaggi, trasferte, sopralluoghi,
campionamenti ed analisi, nessuna esclusa).

| prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 20 Penali

Modalita di applicazione della penale:

L'applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo
di consentire all’Aggiudicatario 'esercizio del diritio di presentare controdeduzioni entro il termine
perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
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Acquisite e valulate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
Fimpresa abbia risposto, si procedera ad applicare ie penali direttamente sul primo pagamento
utile 0, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata,

Ammontare della penale:

Per ogni giorno di ritardo nelle attivita previste dalle prescrizioni di cui al presente Capitolato &
stabilita una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Per altre tipologie di inadempienze agli obblighi contrattuali e applicata una penale variabile da €
50,00 ad € 100,00 a seconda delia gravita del fatto contestato.

| ritardi da ascriversi a causa di comprovata forza maggiore, che non coinvolgono la

responsabilita dell'Aggiudicatario, purché da questo debitamente motivate, non daranno luogo
all’applicazione delle penali.

S.V.T. si riserva di addebitare all’Aggiudicatario P'eventuale maggior danno subito a causa delle
inadempienze contratiuali.

La penale sara detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito e/o dalia cauzione.
Art. 21 Fatturazioni e pagamenti
il pagamento avverra in tre rate (ciascuna di 1/3 dell'importo a corpo offerto) in via posticipata.

Sulle fatture dovranno apparire olire al numero di protocollo e data del contratto anche it Codice
ClG.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno
pagate sino all’avvenuta regolarizzazione,

i pagamento delle fatture sara effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg dfim previo
accertamento della regolarita contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

tl Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ha 'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utiizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, e generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Art. 22 Obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si assume inoltre lobbligo di dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura — Ufficio Territoriale del Governo delia provincia di Vicenza deila
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.
I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina ia risoluzione di diritto del contratto.
Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento
in oggetto & quello indicato nel frontespizio

Art. 23 Obbilighi e responsabilita dell’ Aggiudicatario
E' fatto obbligo allAggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di

retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs.
50/2016.
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Durante I'esecuzione del contratto 'Aggiudicatario dovra osservare le norme e le prescrizioni
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni & le misure
necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

Resta quindi inteso che la ditta Aggiudicataria si assumera ogni pitt ampia responsabilita sia civile
che penale in caso di danni efo infortuni a persone e cose.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovra essere coperta da idonea polizza assicurativa per danni a
cose e responsabilita civile verso persone e terzi, a proprio totale carico.

Art. 24 Risoluzione e recesso dal contratto
SVT si riserva la facolta di risolvere il coniratio ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c,, con
preavviso di 15 giomni mediante PEC per uno qualungue dei seguenti disservizi:

a) al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale per applicazione di penali;
b) dopo la terza lettera di richiamo

In caso di risoluzione del contratto SVT provvedera all'incameramento della cauzione definitiva,
rilasciata dall’Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e
si riserva la facolta di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici
subiti.

SV.T. siriserva la facoita di recedere unilateralmente dal contratio nei seguenti casi:

- revoca 0 mancato rinnovo dei contratti di servizio per 'esercizio del TPL in essere con uno o pil
degli Enti pubblici affidanti;

- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atli di trasformazione quali, fusioni,
cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sara comunicato all’Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con
preavviso di almeno 15 giorni. Non & previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 25 Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e ['Aggiudicatario in ordine alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato sara competente esclusivamente il Foro di Vicenza,

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale,

Art. 26 Personale, ambiente e sicurezza
L'Aggiudicatario & responsabile, ai sensi dell’art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di
oghi danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appalto dovra svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi).

il Fornitore ricevera precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree
SVT ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilita con precisa indicazione del luogo di
fermata. L'Aggiudicatario dovra comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale
presente.

Nell'esecuzione del presente appalto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria
la redazione del DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto ad oggi non
emergono rischi da interferenza.

L’Aggiudicatario dovra comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi SVT nell'ambito della
propria attivita.
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Art. 27 Divieto di cessione del contratto - subappalto
Ogni cessione del contratto e dei diritti da esso derivanti, quali crediti o aliro, da parte
dell’Aggiudicatario, & vietata e comungue sarebbe nulla o senza effetto.
It subappalto & ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 dei D.Lgs. 50/2016. In ogni casa il
subappalto non pud superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.
Il subappalto non autorizzato & causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 28 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposie e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del
Fomitore. It contraito verra stipulato secondo le modalita previste dallart. 32, comma 14, del
D.Lgs. 5072016 ed é soggetto a registrazione solo in caso d’'uso.

Vicenza, 12/12/2016 SVT grl

@{; 204

Il presente “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” viene sottoscritto in segno di accettazione dal
concorrente ¢ restituito quale parte integrante della documentazione di gara,

Luogo e data Timbro e Firma per acceftazione dell’ impresa
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